

整理番号	入札年月日	件名	主管課	工種	入札の方法	指名業者数	落札者(住所・名称・代表者)	落札金額(税込・円)	税込		工期		備考
									予定価格(税込・円)	落札率	自	至	
1	31.4.23	大賀郷小学校ブロック塀撤去及びフェンス等設置工事	教育	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 (有)沖山興業 代表取締役 小澤智彦	17,884,800	18,105,120	98.8%	31.4.24	1.8.30	
2	31.4.15	八丈町コミュニティセンター 2階空調機設置工事	教育	空調	指名	8	東京都八丈島八丈町大賀郷3115 (株)勝電技研 代表取締役 奥山勝也	4,541,400	4,681,800	97.0%	31.4.16	1.8.30	
3	1.5.21	三原中学校屋上防水等改修工事	教育	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 (有)沖山興業 代表取締役 小澤智彦	69,641,000	70,356,000	99.0%	1.6.12	1.10.31	議会の議決後に契約
4	31.4.17	榎立向里温泉・中之郷尾越温泉浚渫及び末吉道ヶ沢温泉井戸埋孔工事	健康	さく井	指名	5	東京都千代田区神田錦町1-9 JX金属探開(株) 代表取締役社長 村上健一	21,816,000	22,906,800	95.2%	31.4.18	1.8.30	
5	31.4.23	富士中下公衆トイレ建設工事	住民	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷6196-11 沖重建設(株) 代表取締役 沖山重彦	37,897,200	37,999,800	99.7%	31.4.24	1.9.10	
6	31.4.25	平成31年度公営住宅整備事業 中道団地F、G棟外構工事	建設 管財	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷138 (株)浅沼組 代表取締役 浅沼博仁	11,880,000	12,117,600	98.0%	31.4.26	1.6.28	
7	31.4.25	山坪越富士山線道路改良工事	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町大賀郷8330 (株)大勝組 代表取締役 大澤一成	49,500,000	49,564,900	99.9%	31.4.26	2.2.21	
8	31.4.25	藍ヶ江線道路改良工事	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町大賀郷138 (株)浅沼組 代表取締役 浅沼博仁	41,472,000	41,585,400	99.7%	31.4.26	1.9.30	
9	31.4.23	大賀郷中学校プール循環浄化装置改修工事	教育	給排水 衛生	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷3106-3 (有)沖山設備 代表取締役 沖山勝時	2,397,600	2,472,120	97.0%	31.4.24	1.9.30	
10	31.4.23	三原中学校プール循環浄化装置改修工事	教育	給排水 衛生	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷3106-3 (有)沖山設備 代表取締役 沖山勝時	1,296,000	1,350,000	96.0%	31.4.24	1.9.30	
11	31.4.23	えこ・あぐりまーと直売所改装工事	産観	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根4869-6 (有)克郎工務店 代表取締役 沖山克身	5,022,000	5,130,000	97.9%	31.4.24	1.7.31	
12	1.5.22	メットウ井戸防護柵取替工事	教育	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷2686 国司建設(株) 代表取締役 鈴木國司	1,425,600	1,452,600	98.1%	1.5.23	1.9.30	
13	1.5.29	中道伊郷名線道路改良工事(坂上工区)	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町三根418-1 菊次建設(株) 代表取締役 菊池究	19,440,000	19,609,560	99.1%	1.5.30	1.9.24	
14	1.5.29	えこ・あぐりまーと展示温室屋根面補修工事	産観	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷1421 (有)おくやま建設 代表取締役 奥山善男	7,776,000	7,888,320	98.6%	1.5.30	1.8.30	
15	1.5.22	えこ・あぐりまーと直売所エアコン設置工事	産観	空調	指名	9	東京都八丈島八丈町三根4866-17 八丈電設センター(株) 代表取締役 小栗史朗	1,512,000	1,543,320	98.0%	1.5.23	1.8.30	
16	1.6.24	新道東里線道路改良工事	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町三根181-5 (有)沖山興業 代表取締役 小澤智彦	32,549,000	32,720,600	99.5%	1.6.25	1.12.26	
17	1.7.17	平成31年度三根分団神湊分所解体工事	消防	建築 解体	指名	6	東京都八丈島八丈町三根181-15 赤間建設(株) 代表取締役 長戸路博	6,912,000	7,059,960	97.9%	1.7.18	1.9.27	
18	1.7.24	平成31年度小規模土地改良事業 中之郷安川地区農道整備工事	産観	一般土木	指名	5	不調	-	30,000,000	-	-	-	
19	1.9.24	平成31年度小規模土地改良事業 中之郷安川地区農道整備工事	産観	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-15 赤間建設(株) 代表取締役 長戸路博	29,700,000	30,000,000	99.0%	1.9.25	2.3.23	
20	1.8.8	中道伊郷名線道路改良工事(坂下工区)	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町三根418-1 菊次建設(株) 代表取締役 菊池究	88,000,000	88,088,000	99.9%	1.9.4	2.3.11	議会の議決後に契約
21	1.7.30	南楠原里道線排水施設整備工事	建設	一般土木	指名	2	不調	-	1,529,280	-	-	-	

整理番号	入札年月日	件名	主管課	工種	入札の方法	指名業者数	落札者(住所・名称・代表者)	落札金額(税込・円)	税込		工期		備考
									予定価格(税込・円)	落札率	自	至	
22	1.8.29	南楠原里道線排水施設整備工事	建設	一般土木	指名	7	不調	-	1,557,600	-	-	-	
23	1.8.28	八丈町農業担い手育成研修センター 八幡ロベネットハウス整備工事	産観	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町中之郷3311-6 南秋田設備 代表取締役 秋田剛邦	18,782,500	19,167,500	98.0%	1.8.29	1.12.27	
24	1.8.19	ねぎばな水壺線道路改良工事	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町三根181-15 赤間建設㈱ 代表取締役 長戸路博	23,540,000	23,601,600	99.7%	1.8.20	1.12.27	
25	1.8.29	平成31年度農地防災事業 椋立登立水路改修工事	産観	一般土木	指名	5	不調	-	49,000,000	-	-	-	
26	1.9.24	平成31年度農地防災事業 椋立登立水路改修工事	産観	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷2686 国司建設㈱ 代表取締役 鈴木國司	48,400,000	49,000,000	98.8%	1.9.25	2.3.23	
27	1.9.9	平成31年度町営住宅営繕 寺山団地2,3号棟雨戸改修工事	建設 管財	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根4869-6 南克郎工務店 代表取締役 沖山克身	21,890,000	21,971,400	99.6%	1.9.10	1.12.27	
28	1.9.12	丹沢ヶ沢川城羅線道路改良工事	建設	一般土木	指名 (総合評価)	1	東京都八丈島八丈町中之郷3351 秋田建設㈱ 代表取締役 秋田悦男	36,960,000	37,051,300	99.8%	1.9.13	2.2.20	
29	1.9.12	富士中学校職員用トイレ洋式化工事	教育	給排水 衛生	指名	5	東京都八丈島八丈町中之郷3311-6 南秋田設備 代表取締役 秋田剛邦	1,100,000	1,156,100	95.1%	1.9.13	2.2.28	
30	1.9.24	拭ふ口1号線排水施設整備工事	建設	一般土木	指名	5	不調	-	1,800,700	-	-	-	
31	1.9.24	三原小学校高圧交流気中負荷開閉器交換工事	教育	電気	指名	4	東京都八丈島八丈町椋立2811 南峯元電気 代表取締役 峯元友也	1,133,000	1,186,900	95.5%	1.9.25	2.2.28	
32	1.9.24	富士中学校体育館扉吊り戸取替工事	教育	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根4869-6 南克郎工務店 代表取締役 沖山克身	6,600,000	6,692,400	98.6%	1.9.25	1.12.25	
33	1.10.16	八重根南原線道路改良工事	建設	一般土木	指名 (総合評価)	2	東京都八丈島八丈町大賀郷138 ㈱浅沼組 代表取締役 浅沼博仁	33,000,000	33,001,100	100.0%	1.10.17	2.3.23	
34	1.10.2	平成31年度耐震性貯水槽新設工事(その1)	消防	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	15,004,000	15,144,800	99.1%	1.10.3	2.2.28	
35	1.10.2	平成31年度耐震性貯水槽新設工事(その2)	消防	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷6196-11 沖重建設㈱ 代表取締役 沖山重彦	14,113,000	14,265,900	98.9%	1.10.3	2.2.28	
36	1.10.28	物流センター屋上防水改修工事	産観	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷6196-11 沖重建設㈱ 代表取締役 沖山重彦	13,057,000	13,204,400	98.9%	1.10.29	2.1.24	
37	1.10.28	平成31年度ストック総合改善事業 八蔵団地6号棟,7号棟改修工事	建設 管財	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷1421 南おくやま建設 代表取締役 奥山善男	29,260,000	29,401,900	99.5%	1.10.29	2.2.28	
38	1.10.28	平成31年度公営住宅整備事業 群ヶ平団地解体工事	建設 管財	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根1975-3 ㈱田中建設 代表取締役 田中義盛	28,479,000	28,820,000	98.8%	1.10.29	2.2.28	
39	1.10.23	底土公園公衆便所建替工事	建設	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	49,852,000	49,985,100	99.7%	1.10.24	2.3.27	
40	1.11.14	西見山黒金土3号線道路改良工事	建設	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	15,653,000	15,907,100	98.4%	1.11.15	2.2.28	
41	1.10.28	東里倉庫スライド式シャッター改修工事	建設	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	5,467,000	5,500,000	99.4%	1.10.29	2.3.27	
42	1.10.28	南楠原里道線及び拭ふ口1号線排水施設整備 工事	建設	一般土木	指名	5	不調	-	3,290,100	-	-	-	

整理番号	入札年月日	件名	主管課	工種	入札の方法	指名業者数	落札者(住所・名称・代表者)	落札金額(税込・円)	税込		工期		備考
									予定価格(税込・円)	落札率	自	至	
43	2.1.7	南楠原里道線及び拭ふ口1号線排水施設整備工事	建設	一般土木	指名	5	不調	-	3,290,100	-	-	-	
44	2.1.27	南楠原里道線及び拭ふ口1号線排水施設整備工事	建設	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	3,238,400	3,290,100	98.4%	2.1.28	2.3.31	
45	1.10.23	八丈町末吉多目的交流施設エアコン設置工事	企画情報	空調	指名	9	東京都八丈島八丈町櫻立2811 南峯元電気 代表取締役 峯元友也	2,618,000	2,699,400	97.0%	1.10.24	2.3.11	
46	1.11.14	親水公園階段改修工事	産観	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町大賀郷2686 国司建設㈱ 代表取締役 鈴木國司	2,618,000	2,664,200	98.3%	1.11.15	2.3.23	
47	1.11.14	大賀郷中学校駐輪場屋根改修工事	教育	建築	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	4,620,000	4,769,600	96.9%	1.11.15	2.2.28	
48	1.11.19	八丈町農業担い手育成研修センター八形ロベネットハウス整備工事	産観	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町中之郷3311-6 南秋田設備 代表取締役 秋田剛邦	33,979,000	35,031,700	97.0%	1.11.20	2.3.23	
49	1.12.3	八丈町観光案内標識設置工事	産観	道路標識	指名	5	不調	-	8,954,000	-	-	-	
50	2.1.14	八丈町観光案内標識設置工事	産観	一般土木	指名	5	東京都八丈島八丈町三根181-5 南沖山興業 代表取締役 小澤智彦	8,745,000	8,855,000	98.8%	2.1.15	2.3.25	
51	1.12.24	八木沢橋改修工事	建設	橋梁	指名	5	不調	-	25,428,700	-	-	-	