

| 整理番号 | 入札年月日  | 件名                                   | 主管課 | 工種    | 入札の方法        | 指名業者数 | 落札者(住所・名称・代表者)                                  | 落札金額(税込・円)  | 予定価格(税込・円)  | 落札率    | 工期     |         | 備考        |
|------|--------|--------------------------------------|-----|-------|--------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|-----------|
|      |        |                                      |     |       |              |       |                                                 |             |             |        | 自      | 至       |           |
| 1    | 6.4.26 | 八丈町立三根小学校給水・消火設備及びトイレ洋式化改修工事         | 教育  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 東京都墨田区墨田4丁目61番13号<br>冲山産機㈱<br>代表取締役 冲山秀治        | 108,020,000 | 110,374,000 | 97.9%  | 6.5.15 | 6.12.6  | 議会の議決後に契約 |
| 2    | 6.4.26 | 八丈町立大賀郷中学校高尺フェンス・バックネット改修工事          | 教育  | 一般土木  | 指名           | 7     | 仕様内容見直しによる中止                                    | -           | 51,502,000  | -      | -      | -       |           |
| 3    | 6.5.27 | 八丈町立大賀郷中学校高尺フェンス・バックネット改修工事          | 教育  | 一般土木  | 指名           | 6     | 東京都八丈島八丈町大賀郷8330番地<br>株式会社大勝組 代表取締役 大澤一成        | 62,192,900  | 62,192,900  | 100.0% | 6.6.14 | 6.12.6  | 議会の議決後に契約 |
| 4    | 6.4.24 | 南原スポーツ公園野球場バックネット改修工事                | 教育  | 建築    | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根4869番地6<br>(有)克郎工務店 代表取締役 冲山 克身      | 24,860,000  | 24,895,200  | 99.9%  | 6.4.25 | 6.8.30  |           |
| 5    | 6.4.24 | 藍ヶ江公衆トイレ浄化槽設置工事                      | 住民  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 全者辞退により不調                                       | -           | 8,499,700   | -      | -      | -       |           |
| 6    | 6.4.24 | 藍ヶ江線道路改良工事                           | 建設  | 一般土木  | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町大賀郷138番地<br>株式会社浅沼組 代表取締役 浅沼博仁         | 21,450,000  | 21,578,700  | 99.4%  | 6.4.25 | 6.10.7  |           |
| 7    | 6.5.16 | 八丈富士山線舗装補修工事                         | 建設  | 舗装補修  | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町大賀郷138番地<br>株式会社浅沼組 代表取締役 浅沼博仁         | 41,800,000  | 42,146,500  | 99.2%  | 6.5.17 | 6.9.16  |           |
| 8    | 6.5.16 | 八丈町立三原小学校職員室等空調交換工事                  | 教育  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都八丈島八丈町樫立2811番地<br>(有)峯元電気<br>代表取締役 峯元隆二      | 40,975,000  | 41,808,800  | 98.0%  | 6.5.17 | 6.12.6  |           |
| 9    | 6.5.16 | 八丈町立大賀郷小学校トイレ洋式化改修工事                 | 教育  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町中之郷3311-6<br>有限会社 秋田設備<br>代表取締役 秋田剛邦   | 26,354,900  | 26,488,000  | 99.5%  | 6.5.17 | 6.12.6  |           |
| 10   | 6.5.16 | 八丈町立あおぞら保育園職員室エアコン交換工事               | 健康  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都八丈島八丈町大賀郷3106番地3<br>(有)冲山設備<br>代表取締役 冲山尚春    | 2,035,000   | 2,150,500   | 94.6%  | 6.5.17 | 6.7.31  |           |
| 11   | 6.5.27 | 中道伊郷名線道路改良工事(坂下工区)                   | 建設  | 一般土木  | 指名<br>(総合評価) | 1     | 東京都八丈島八丈町三根135番地1<br>平光建設㈱<br>代表取締役 平井一弘        | 91,300,000  | 92,032,600  | 99.2%  | 6.6.14 | 7.3.14  | 議会の議決後に契約 |
| 12   | 6.5.22 | 令和6年度農業基盤整備促進事業三根河尻水路改修工事Ⅱ期          | 産観  | 一般土木  | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町大賀郷2989-8<br>国司建設株式会社<br>代表取締役 鈴木國司    | 87,780,000  | 87,846,000  | 99.9%  | 6.6.14 | 7.3.14  | 議会の議決後に契約 |
| 13   | 6.6.10 | 令和6年度公営住宅整備事業粥倉団地電気設備工事              | 建設  | 電気    | 指名           | 4     | 東京都八丈島八丈町4866番地17<br>八丈電設センター㈱<br>代表取締役 小栗 史朗   | 30,063,000  | 30,119,100  | 99.8%  | 6.6.11 | 7.3.21  |           |
| 14   | 6.6.10 | 保健福祉センター浄化槽マンホール交換工事                 | 健康  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町中之郷1723番地<br>株式会社 佐々木住設<br>代表取締役 佐々木 剛 | 2,211,000   | 2,229,700   | 99.2%  | 6.6.11 | 6.8.30  |           |
| 15   | 6.6.10 | 八丈町コミュニティセンターC棟外壁・防水改修工事             | 教育  | 建築    | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根181番地5<br>(有)冲山興業<br>代表取締役 小澤智彦      | 49,060,000  | 49,225,000  | 99.7%  | 6.6.11 | 6.12.6  |           |
| 16   | 6.7.9  | 八丈町立大賀郷中学校職員室等空調交換工事                 | 教育  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都八丈島八丈町大賀郷3106番地3<br>(有)冲山設備<br>代表取締役 冲山尚春    | 13,970,000  | 14,993,000  | 93.2%  | 6.7.10 | 7.2.14  |           |
| 17   | 6.7.9  | 末吉分団詰所エアコン取替工事                       | 消防  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都八丈島八丈町樫立2811番地<br>(有)峯元電気<br>代表取締役 峯元隆二      | 2,400,200   | 2,448,600   | 98.0%  | 6.7.10 | 6.12.27 |           |
| 18   | 6.7.9  | 樫立分団詰所エアコン取替工事                       | 消防  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都八丈島八丈町樫立2811番地<br>(有)峯元電気<br>代表取締役 峯元隆二      | 2,399,100   | 2,448,600   | 98.0%  | 6.7.10 | 6.12.27 |           |
| 19   | 6.7.9  | 八丈町立あおぞら保育園1, 2歳児室エアコン交換工事           | 健康  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都八丈島八丈町大賀郷3106番地3<br>(有)冲山設備<br>代表取締役 冲山尚春    | 2,860,000   | 2,904,000   | 98.5%  | 6.7.10 | 6.10.31 |           |
| 20   | 6.7.18 | 樫立中之郷線道路改良工事                         | 建設  | 一般土木  | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根2036番地<br>高橋建設有限会社<br>代表取締役 高橋 隆志    | 27,830,000  | 27,854,200  | 99.9%  | 6.7.19 | 7.2.21  |           |
| 21   | 6.7.23 | 令和6年度町営住宅営繕事業 寺山団地1号棟302号室ユニットバス改修工事 | 建設  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町大賀郷3106番地3<br>(有)冲山設備<br>代表取締役 冲山尚春    | 2,615,800   | 2,618,000   | 99.9%  | 6.7.24 | 6.10.31 |           |

\* 契約金額及び工期は契約時点です。

| 整理番号 | 入札年月日   | 件名                                   | 主管課 | 工種    | 入札の方法        | 指名業者数 | 落札者(住所・名称・代表者)                                  | 落札金額(税込・円) | 予定価格(税込・円)  | 落札率    | 工期      |         | 備考 |
|------|---------|--------------------------------------|-----|-------|--------------|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---------|---------|----|
|      |         |                                      |     |       |              |       |                                                 |            |             |        | 自       | 至       |    |
| 22   | 6.7.23  | 令和6年度町営住宅営繕事業 八蔵団地8号棟202号室ユニットバス改修工事 | 建設  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 全者辞退により不調                                       | -          | 2,508,000   | -      | -       | -       |    |
| 23   | 6.11.19 | 令和6年度町営住宅営繕事業 八蔵団地8号棟202号室ユニットバス改修工事 | 建設  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町大賀郷3106番地3<br>(有)沖山設備<br>代表取締役 沖山尚春    | 2,805,000  | 2,832,500   | 99.0%  | 6.11.20 | 6.3.14  |    |
| 24   | 6.7.23  | 八丈町保健福祉センターパッケージエアコン入替工事             | 健康  | 空調    | 指名           | 8     | 東京都墨田区墨田4丁目61番13号<br>沖山産機㈱<br>代表取締役 沖山秀治        | 16,808,000 | 17,699,000  | 95.0%  | 6.7.24  | 7.2.28  |    |
| 25   | 6.9.10  | 令和6年度ストック総合改善事業 寺山団地3号棟改修工事          | 建設  | 建築    | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根4869番地6<br>(有)克郎工務店 代表取締役 沖山 克身      | 69,080,000 | 69,113,000  | 100.0% | 6.9.11  | 7.3.15  |    |
| 26   | 6.9.18  | 神湊西浸透池設置工事                           | 建設  | 一般土木  | 指名           | 5     | 全者辞退により不調                                       | -          | 8,245,600   | -      | -       | -       |    |
| 27   | 6.11.25 | 神湊西浸透池設置工事                           | 建設  | 一般土木  | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町中之郷3351番地<br>秋田建設株式会社<br>代表取締役 秋田悦男    | 8,250,000  | 8,275,300   | 99.7%  | 6.11.26 | 7.3.25  |    |
| 28   | 6.10.10 | みはらしの湯屋根及び一部軒裏修繕工事                   | 健康  | 建築    | 指名<br>(総合評価) | 5     | 東京都八丈島八丈町大賀郷6196-11<br>沖重建設㈱<br>代表取締役 沖山重彦      | 14,410,000 | 14,498,000  | 99.4%  | 6.10.11 | 6.12.28 |    |
| 29   | 6.10.11 | 鴨川一号橋補修工事                            | 産観  | 一般土木  | 指名           | 5     | 全者辞退により不調                                       | -          | 28,235,900  | -      | -       | -       |    |
| 30   | 6.10.10 | 担い手育成研修センター作業棟外構工事                   | 産観  | 一般土木  | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根181番地5<br>(有)沖山興業 代表取締役 小澤智彦         | 22,033,000 | 22,077,000  | 99.8%  | 6.10.11 | 7.3.21  |    |
| 31   | 6.10.10 | 令和6年度耐震性貯水槽新設工事(檜立1812番地4)           | 消防  | 建築    | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根181番地5<br>(有)沖山興業 代表取締役 小澤智彦         | 16,830,000 | 16,856,400  | 99.8%  | 6.10.11 | 7.2.28  |    |
| 32   | 6.11.19 | 令和6年度町営住宅営繕事業 浄化槽マンホール改修工事           | 建設  | 給排水衛生 | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町中之郷1723番地<br>株式会社 佐々木住設<br>代表取締役 佐々木 剛 | 5,709,000  | 5,769,500   | 99.0%  | 6.11.20 | 7.1.31  |    |
| 33   | 6.11.19 | 令和6年度耐震性貯水槽新設工事(檜立1812番地4)           | 消防  | 建築    | 指名           | 5     | 東京都八丈島八丈町三根4869番地6<br>(有)克郎工務店 代表取締役 沖山 克身      | 22,704,000 | 22,710,600  | 100.0% | 6.11.20 | 7.3.24  |    |
| 34   | 6.11.25 | 令和6年度農地防災事業銚子の口ため池地区改修工事             | 産観  | 一般土木  | 指名           | 5     | 全者辞退により不調                                       | -          | 195,305,000 | -      | -       | -       |    |
| 35   | 6.12.10 | 令和6年度小規模土地改良事業中之郷清戸原農道改修工事           | 産観  | 一般土木  | 指名           | -     | 土地の取得に時間を要するため中止                                | -          | 18,513,000  | -      | -       | -       |    |
| 36   | 6.12.19 | 令和6年度防火水槽解体工事(三根806番地)               | 消防  | 建築・解体 | 指名           | 5     | 全者辞退により不調                                       | -          | 2,416,700   | -      | -       | -       |    |
| 37   | 6.12.19 | 八丈島歴史民俗資料館外構工事                       | 教育  | 一般土木  | 指名           | 6     | 全者辞退により不調                                       | -          | 48,766,300  | -      | -       | -       |    |