

令和6年度八丈町契約(随意契約
工事)

整理番号	契約年月日	主管課	件名	契約の相手方(住所・名称・代表者)	契約の方法	随意契約理由	契約金額(税込・円)	予定価格(税込・円)	工期		工事内容
									自	至	
2	6.10.31	住民	火葬場1号炉・2号炉インバータ等更新工事	福岡県福岡市博多区東公園6番21号 太陽築炉工業株式会社 代表取締役社長 江口 正司	随意	現行火葬炉設備業者であり、プログラム等も含め施工業者以外では工事が困難なためこの業者に施工させる。	2,420,000	2,420,000	6.11.1	7.3.27	火葬場1号炉・2号炉インバータの取替工事
3	6.10.31	住民	火葬場ポンプ取替工事	東京都八丈島八丈町三根398番地 冲山産機㈱ 八丈島営業所 所長 冲山政徳	随意	住民生活上休止することが出来ない施設であるため、至急ポンプの取替が必要であるため、建設時に給排水衛生設備の施工事業者であるこの業者に施工させる。	1,869,230	1,869,230	6.11.1	7.1.31	火葬場へ上水を送水するポンプの取替工事。
4	6.10.3	建設	八丈富士山線災害復旧工事	東京都八丈島八丈町大賀郷138番地 株式会社浅沼組 代表取締役 浅沼博仁	随意	10月の大雨で被災した道路の復旧であり、R6年度舗装工事の施工範囲にあるため、資材等を有し、施工内容を把握しているこの業者に施工させる。	2,492,600	2,492,600	6.10.3	6.11.29	大雨により、被災した舗装路盤の打ち換え工事
6	6.12.16	産観	農業DXハウス建設工事	東京都新宿区西新宿3-19-2 ㈱NTTアグリテクノロジー 代表取締役社長 酒井大雅	随意	システムを含めたハウス建設を行う必要があり、前年度建設敷地内のハウス内気象データ収集及び仕様検討、計画作成を委託した業者であり、取得した情報を活用した環境制御システムを提示したこの業者に施工させる。	39,996,000	39,996,000	6.12.17	7.3.21	ストロングハウス2連棟建設、環境制御システム、自動灌水システム設置
7											

* 契約金額及び工期は契約時点です。